



## Prefeitura Municipal de Alto Feliz

### RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL PRÉVIO

### CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA N.º 02/2020


### OBRA DE ASFALTAMENTO DA RUA MIGUEL KUNRATH.

O Município de Alto Feliz, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 92.123.926/0001-92, com sede na Rua Eugênio Kuhn, 300, Centro, na cidade de Alto Feliz - RS, neste ato representado pela Senhor Paulo Mertins, Prefeito Municipal e pelo Senhor Fernando Querino Martiny, Secretário Municipal da Fazenda, com fundamento no art. 145, inciso III, da Constituição Federal, arts. 81 e 82 do Código Tributário Nacional, Decreto-lei n.º 195/67, e Título IV – Da Contribuição de Melhoria, da Lei Municipal n.º 789/2009 - Código Tributário Municipal e da Lei Municipal específica n.º 1429/2020 e demais legislações pertinentes, torna público para conhecimento de todos, o Edital Prévio de Contribuição de Melhoria n.º 02/2020, referente às obra de asfaltamento, a ser realizada na Rua Miguel Kunrath.

Ficam alterados os itens abaixo, passando a vigorar com a seguinte redação:

#### “2. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

2.1 O custo total estimado para pavimentação na Rua Miguel Kunrath é de R\$ 125.380,71 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta reais e setenta e um centavos) .”



## Prefeitura Municipal de Alto Feliz

### “4. DETERMINAÇÃO DA PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E DO FATOR DE ABSORÇÃO

4.1 A parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria será de R\$ 62.690,36 (sessenta e dois mil, seiscentos e noventa reais e trinta e seis centavos).”

### “ANEXO II – ORÇAMENTO DETALHADO DA OBRA”

### “ANEXO III – PLANILHA DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA”


Os demais itens permanecem inalterados.

Alto Feliz, 07 de agosto de 2020.

PAULO MERTINS  
Prefeito Municipal

FERNANDO QUERINO MARTINY  
Secretário da Fazenda

**Sonali Chies Aguzzoli**  
ADVOGADA - OAB/RS 49681



## Prefeitura Municipal de Alto Feliz

### ANEXO II – ORÇAMENTO DETALHADO DA OBRA

**ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL KUNRATH  
(Itens Feitos pela Prefeitura Municipal de Alto Feliz)**

Local: Alto Feliz

Data Base: SINAPI - 03/2020 - DAER 05/2019 - Não Desonerado

mai/20

Localidade: Poto Alegre-RS

Item	Descrição	Fonte	Código Sinapi	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Custo Total R\$
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL KUNRATH (Itens Feitos pela Prefeitura Municipal de Alto Feliz)						59233,44
1.1	TERRAPLENAGEM						8653,58
1.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	98525	M <sup>2</sup>	991,98	0,27	267,83
1.1.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M <sup>3</sup> , DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	SINAPI	89903	M <sup>3</sup>	542,44	6,21	3368,55
1.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	96385	M <sup>3</sup>	374,63	7,02	2629,90
1.1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	100576	M <sup>2</sup>	991,98	1,51	1497,89
1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	93589	M <sup>3</sup> xKM	839,06	1,06	889,40

*Alfonso*

*[Handwritten signature]*



**ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL KUNRATH**  
**(Itens Feitos pela Prefeitura Municipal de Alto Feliz)**

Local: Alto Feliz  
 Data Base: SINAPI - 03/2020 - DAER 05/2019 - Não Desonerado  
 Localidade: Poto Alegre-RS

mai/20

Item	Descrição	Fonte	Código Sinapi	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Custo Total R\$
<b>1.2</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>						<b>26203,01</b>
1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	SINAPI	72915	M³	315,00	9,76	3074,40
1.2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	SINAPI	92811	M	210,00	55,52	11659,20
1.2.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	SINAPI	72840	TxKM	151,20	0,52	78,62
1.2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	93368	M³	315,00	11,53	3631,95
1.2.5	CAIXA COLETORA DE SARJETA 1,30X1,50X1,50M, PAREDES DE TIJOLO MACIÇO ATRAVESSADO LARGURA DE 20CM, TAMPA DE CONCRETO ARMADO H10CM	COMPOSIÇÃO	1	UN	6,00	1293,14	7758,84

*Assinado*

*[Assinatura]*

**ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL KUNRATH  
(Itens Feitos pela Prefeitura Municipal de Alto Feliz)**

Local: Alto Feliz  
Data Base: SINAPI - 03/2020 - DAER 05/2019 - Não Desonerado  
Localidade: Poto Alegre-RS

mai/20

Item	Descrição	Fonte	Código Sinapi	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Custo Total R\$
<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>24059,52</b>
1.3.1	SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte	DAER	681	M³	198,40	42,07	8346,69
1.3.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	SINAPI	83356	M³xKM	5297,28	0,69	3655,12
1.3.3	SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte	DAER	861	M³	148,80	62,61	9316,37
1.3.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	SINAPI	83356	M³xKM	3972,96	0,69	2741,34
<b>1.4</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>317,32</b>
1.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	72947	M²	9,92	12,83	127,27
1.4.2	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	83693	M²	52,50	3,62	190,05

Item	Descrição	Fonte	Código Sinapi	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)
1.3	<b>FINAL DA RUA MIGHEL KUNRATH</b>							<b>66147,27</b>
1.3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	SINAPI	96401	M2	991,98	6,09	7,29	7231,53
1.3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	96402	M2	991,98	1,68	2,20	316,80
1.3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (CM-30 e RR-2C), COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM - (DMT=29,5KM)	SINAPI	93177	TxKM	64,31	1,62	1,94	124,76
1.3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	95995	M3	49,60	960,00	1149,12	56996,35
1.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, COM DMT 29,5KM	SINAPI	95303	M3xKM	1463,20	0,84	1,01	1477,83

  
 SILVIO R. PINHEIRO DAVID  
 ENG° CIVIL - CREA 48689/RS





Prefeitura Municipal de Alto Feliz

**ANEXO III – PLANILHA DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized name and the letters 'LQ'.



Planilha de Cálculo de Contribuição de Melhorias

Obra: Rua Miguel Kunrath	Comprimeto:	94,19	Tipos: Astano	Edital:												
	Largura:	10,00														
	Área pavimentada:	991,90														
	Área pavim.- cruzamento:	991,90														
	Custo m <sup>2</sup> (pavim.):	126,40	Custo m <sup>2</sup> (prev.) pago pl. contribuinte:	63,20												
	Orçamento Obra:	123.380,71														
	Fator de Atribuição	50,00%	Valor m <sup>2</sup> terreno por face de quadra:	166,67												
	Custo total contribuintes:	62.690,36														
	Valorização Imobiliária:	12,00%														
Inter. Contribuinte	Endereço	Área ter.	taxada	face qd./homog.	valor da imóvel antes da obra	Área	Área corr.	CMR est.	Valorização estimada	CMRCor	3%/Valor Venal	VF3%/vto	DF	Anos		
2107001	JULIO FUNK	0	360,00	12,00	166,67	1,00	60,00	60,00	3.792,14	7.200,14	3.792,14	2.016,04	2.016,04	1,776,10	1,80	
2108001	GABRIEL DE OLIVEIRA BERTÉ	0	360,00	12,00	166,67	1,00	60,00	60,00	3.792,14	7.200,14	3.792,14	2.016,04	2.016,04	1,776,10	1,80	
2105500	E VANDERSON R. PIMENTEL	0	360,00	12,00	166,67	1,00	60,00	60,00	3.792,14	7.200,14	3.792,14	2.016,04	2.016,04	1,776,10	1,80	
2106700	MARIA ELISA JOITZ	0	360,00	12,00	166,67	1,00	60,00	60,00	3.792,14	7.200,14	3.792,14	2.016,04	2.016,04	1,776,10	1,80	
2106600	ODNEI JACKSON SPANIOI	0	360,00	12,00	166,67	1,00	60,00	60,00	3.792,14	7.200,14	3.792,14	2.016,04	2.016,04	1,776,10	1,80	
2108400	DARCI MERTINS	0	360,00	12,00	166,67	1,00	60,00	60,00	3.792,14	7.200,14	3.792,14	2.016,04	2.016,04	1,776,10	1,80	
2106300	MARIA ELISA JOITZ	0	423,55	14,12	166,67	1,00	71,426,43	70,60	4.462,08	8.571,17	4.462,08	2.389,93	2.389,93	2.082,15	1,86	
2108100	FERNANDO B. TECCHIO	0	1.113,80	37,95	166,67	1,00	185.637,05	189,75	14.992,64	22.276,45	11.992,64	6.237,40	6.237,40	5.765,23	1,92	
2108100	ADRIANA FETTER	0	360,00	12,00	166,67	1,00	60,00	60,00	3.792,14	7.200,14	3.792,14	2.016,04	2.016,04	1,776,10	1,80	
2108000	ROSA MARIA GREBLER ZIMMER	0	360,00	12,00	166,67	1,00	60,00	60,00	3.792,14	7.200,14	3.792,14	2.016,04	2.016,04	1,776,10	1,80	
2107300	ALEX SANDRO FLACH	0	360,00	12,00	166,67	1,00	60,00	60,00	3.792,14	7.200,14	3.792,14	2.016,04	2.016,04	1,776,10	1,80	
2107300	ALEX SANDRO FLACH	0	360,00	12,00	166,67	1,00	60,00	60,00	3.792,14	7.200,14	3.792,14	2.016,04	2.016,04	1,776,10	1,80	
2107700	GILBERTO FARIAS	0	360,00	12,00	166,67	1,00	60,00	60,00	3.792,14	7.200,14	3.792,14	2.016,04	2.016,04	1,776,10	1,80	
	TOTALS	5.502,36	196,07				977.077,87	990,26	990,35	61.960,37	117.249,34	61.959,37	32.829,82	32.829,33	28.138,53	1,80